

Έργο : «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Ερυμάνθου (Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων περίξ οικισμών ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Ερυμάνθου)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Α/Α Τιμ/γίου	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε/Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
						Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α΄: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ					
1	1N	Καθαρισμοί, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις	στρ.	217,79	498,24 €	108.511,69 €	
2	2N	Θρυμματισμός προϊόντων καθαρισμού - κλαδεύσεων	στρ.	217,79	233,45 €	50.843,08 €	
		Σύνολο Ομάδας Α				159.354,77 €	159.354,77 €
		ΟΜΑΔΑ Β΄: ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ					
3	3N	Καθαρισμός - αραίωση - κλάδευση ενός στρέμματος συστάδας κωνοφόρων, λεπτοί κορμοί και κορμίδια από φυσική αναγέννηση	στρ.	50,00	471,73 €	23.586,50 €	
4	4N	Καθαρισμοί και φρυγανεύσεις υπορόφου	στρ.	217,79	334,37 €	72.822,44 €	
		Σύνολο Ομάδας Β				96.408,94 €	96.408,94 €
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σσ)					255.763,71 €
+		Γ.Ε & Ο.Ε 18% * (Σσ)					46.037,47 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ)					301.801,17 €
+		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15%*(ΣΣ)					45.270,18 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με απρόβλεπτα (Σ1)					347.071,35 €
+		Απολογιστικά (ΑΕΚΚ)					12.788,19 €
+		Γ.Ε & Ο.Ε 18% * (Απολογιστικά)					2.301,87 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με απολογιστικά (Σ2)					362.161,41 €
+		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					13.882,85 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με αναθεώρηση (Σ3)					376.044,26 €
+		Φ.Π.Α. 24% *(Σ3)					90.250,62 €
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ					466.294,88 €

Ο Συντάκτης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ.
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5 - ΑΓΡΙΝΙΟ
Α.Φ.Μ.: 044513036 - Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Μ.Μ.: 14432, ΤΗΛ.: 2641023662 - 6974275944

Χαλανδρίτσα 06-05-2025
Ο Ελέγχας

Ευάγγελος Τσιλίγκας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Χαλανδρίτσα 06-05-2025

Θεωρείται
Ο Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρεσιών
Δήμου Ερυμάνθου

Απόστολος Ζγολόμης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

