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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Έργο :               ¨Αποκατάσταση ζημιών Οδικού Δικτύου  

Τεχνική Υπηρεσία  

Χρηματοδότηση: 

Τ.Κ. Λεοντίου Δήμου Ερυμάνθου, Ν. Αχαΐας¨ 

 Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ΣΑΕ 571:  2014ΣΕ57100004 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση - βελτίωση του οδικού δικτύου στην                         

Τ.Κ. Λεοντίου του Δήμου, και συγκεκριμένα του δρόμου  από τη θέση ¨Σάρα ή Παλιόσπιτα¨                        

Τ.Κ. Λεοντίου, προς τον οικισμό Λεόντιο. Πρόκειται για υφιστάμενη οδό κυμαινόμενου πλάτους,                   

η οποία εξυπηρετεί κυρίως  την πρόσβαση των κατοίκων στις αγροτικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκατέρωθεν της οδού και κάποιες μεμονωμένες αγροικίες. 

Η συντήρηση του χωμάτινου τμήματος, λόγω και του σχετικά μεγάλου υψομέτρου της περιοχής 

(800μ. – 900μ.), είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με αποτέλεσμα πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του έτους να 

δυσχεραίνεται η κυκλοφορία στο δρόμο αυτόν είτε λόγω ελλιπούς και κακής  απορροής - παροχέτευσης 

του μεγάλου όγκου των όμβριων υδάτων, είτε λόγω παγετού ή χιονιού, είτε λόγω κατακρημνίσεων των 

ιδιαίτερα έντονων πρανών. Το χωμάτινο οδόστρωμα παρουσιάζει μεγάλες επιφανειακές αυλακώσεις, 

πολλές λακκούβες, καθιζήσεις ερεισμάτων και τμημάτων οδοστρώματος, συσσώρευση μεγάλου 

όγκου φερτών.  

 Με την παρούσα μελέτη  προβλέπεται η αποκατάσταση και βελτίωση του χωμάτινου 

οδοστρώματος  και συγκεκριμένα το τμήμα από τη θέση ¨Σάρα ή Παλιόσπιτα¨ μέχρι τη θέση 

¨Κεφαλόβρυσο¨ μήκους περίπου 0,5km., και το τμήμα μετά το ¨Κεφαλόβρυσο¨ μέχρι το σημείο του 

δρόμου που αρχίζει το ασφαλτοστρωμένο τμήμα του προς το Λεόντιο, μήκους περίπου 1km.  Προβλέπεται 

λοιπόν, τοπική διαπλάτυνση του δρόμου μέχρι πλάτος 6.00μ. περίπου, βελτίωση στις κατά μήκος κλίσεις 

της οδού, με την δημιουργία επιχωμάτων και ορυγμάτων, ασφαλτόστρωσή της για πλάτος 5.00μ, 

κατασκευή των απαραίτητων  τεχνικών έργων αποστράγγισης του οδοστρώματος με επενδεδυμένες 

τάφρους και οχετούς, κατασκευή τεχνικών αντιστήριξης και προστασίας της οδού, καθώς και τοποθέτηση 

σήμανσης ασφάλειας και διαγράμμισης. Τέλος , προβλέπεται η κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη     

Χ.Θ. 0+206.5 – Τμήμα 1.  

 
Αναλυτικότερα  οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στο έργο είναι :  

Τεχνικά στοιχεία οδού (μετά την βελτίωση) :  

Πλάτος οδού (με έρεισμα) : 6.00μ  

Πλάτος ασφαλτοστρωμένης οδού : 5.00μ   

Συνολικό μήκος οδού 1.500μ. περίπου  
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Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα. 

Διάνοιξη τάφρων.  

Καθαρισμός και μορφοποίηση τάφρων. 

Εκσκαφές πρανών (σημειακές επεμβάσεις μικρής κλίμακας). 

Κατασκευή επιχωμάτων.  

Εξυγίανση υποστρώματος, με κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους από αυτούσιο αμμοχάλικο, σε 

μικρά τμήματα του δρόμου όπου το έδαφος είναι αργιλικό.  

Δεν γίνεται χρήση εκρηκτικών.  

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Κατασκευή σωληνωτών διατομών Φ600 & Φ800, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια.  

Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, σε αντικατάσταση υπάρχουσας.  

Κατασκευή τοίχων «ποδός» μέγιστου ύψους 1.50μ για την συγκράτηση επιχωμάτων  και τοίχων               

ή συρματοκιβωτίων συγκράτησης πρανών (βραχοπαγίδας).  

Ανακατασκευή υφιστάμενων ξηρολιθοδομών, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. 

Βελτίωση - ανακατασκευή πλακοσκεπούς οχετού 2.00μΧ2.00μ.  

Γ.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού μέσου πάχους 10εκ.  

Δ.  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Ασφαλτική προεπάλλειψη. 

Διπλή στρώση κυκλοφορίας 5εκ. 

Ε.  ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ 

Χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας. 

Διαγράμμιση οδοστρώματος. 

 
Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 643.400,00€, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
 

Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνες με την Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (ΦΕΚ Β 1746 
/19.05.2017), του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών 
για δημόσιες συμβάσεις έργων». 

 
Το έργο έχει ενταχθεί από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στα πλαίσια του ενάριθμου 

έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με εγκεκριμένη 

πίστωση 650.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Χαλανδρίτσα, 20/06/2018  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 

O  Συντάξας  ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

   

   

   

Ευάγγελος Τσιλίγκας  Απόστολος Ζγολόμπης 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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