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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το έργο στοχεύει στην βελτίωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου από τη θέση 

¨Μπαλκαμαίϊκα¨  της Τοπικής Κοινότητας Ρουπακιάς προς τον οικισμό Γάλαρο της Τοπικής 

Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας, στη Δημοτική Ενότητα Τριταίας. με σκοπό την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των κατοίκων στις αγροτικές και κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες αλλά και 

την καλύτερη πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους. 

 

Πρόκειται για έναν χωμάτινο δρόμο με κυμαινόμενο πλάτος, συνολικού μήκους 3.493,50 

μέτρων ο οποίος συνδέεται εκατέρωθεν με υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο βασικό οδικό 

δίκτυο. Εξυπηρετεί κυρίως αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και κάποιες μεμονωμένες 

αγροικίες και βρίσκεται σε πολλή άσχημη κατάσταση λόγω των βροχοπτώσεων αλλά και 

εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου ανάγλυφου της περιοχής. 

 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν με τη μελέτη αυτή είναι: 

 Χωματουργικές εργασίες,  δηλαδή εκσκαφές για την ανάληψη και την διαμόρφωση 

καθαρού οδοστρώματος πλάτους 4,00 μ., κατασκευή επιχωμάτων, διάνοιξη και 

καθαρισμός –μόρφωση τάφρων.  

 Κατασκευή τεχνικών οδοποιίας στις θέσεις που σημειώνονται στα σχέδια της 

οριζοντιογραφίας.  Σωληνωτών με διατομή  Φ400 – Φ1000, φρεατίων και  τάφρων για την 

απορροή των ομβρίων υδάτων, καθώς επίσης και τοίχου για την αντιστήριξη των 

πρανών.  

 Εργασίες οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης πάχους 10εκ.. από αδρανή υλικά με 

συμπύκνωση κατά στρώσεις 

 Ασφαλτικές εργασίες.  Ασφαλτική προεπάλλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ, με χρήση κοινής ασφάλτου 

 Τέλος προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις και 

σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας, καθώς και η διαγράμμιση με ανακλαστική 

βαφή σε όλο το μήκος του δρόμου. 

 

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 497.272,39€, με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  
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